

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Typové projekty Laguna
 Objekt: Rodinný dom Laguna 15N

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	13 206,837	34 671,949	47 878,786	413,607	0,000
1	Zemné práce	0,000	859,295	859,295	0,000	0,000
2	Zakladanie	293,975	7 463,574	7 757,549	166,859	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	9 292,688	4 006,650	13 299,338	66,371	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	901,603	6 902,010	7 803,613	61,275	0,000
5	Komunikácie	537,321	1 078,126	1 615,447	68,918	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 022,822	11 591,208	13 614,030	40,294	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	158,428	1 093,372	1 251,800	9,890	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 677,714	1 677,714	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	29 437,928	18 181,067	47 618,995	193,402	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	4 084,671	6 425,185	10 509,856	134,068	0,000
713	Izolácie tepelné	4 596,461	177,257	4 773,718	1,633	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 565,690	0,000	1 565,690	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 371,470	0,000	1 371,470	0,000	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	380,330	0,000	380,330	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	2 653,180	0,000	2 653,180	0,000	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	9 096,800	0,000	9 096,800	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	979,448	713,639	1 693,087	20,305	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	1 149,502	543,281	1 692,783	34,420	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	1 074,488	715,968	1 790,456	0,912	0,000
766	Konštrukcie stolárske	1 623,989	232,784	1 856,773	0,201	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	5 858,928	5 858,928	0,019	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	294,613	275,750	570,363	0,562	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,000	1 995,674	1 995,674	0,100	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	567,286	551,553	1 118,839	1,095	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	39,758	39,758	0,001	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	651,290	651,290	0,086	0,000
M	Práce a dodávky M	7 561,480	4 882,130	12 443,610	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	7 561,480	0,000	7 561,480	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení	0,000	4 882,130	4 882,130	0,000	0,000
Celkom bez DPH		50 206,245	57 735,146	107 941,391	607,009	0,000
Celkom s DPH				129 529,669		