

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Typové projekty Laguna  
Objekt: Rodinný dom Laguna 33/A

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 105,060</b>	<b>52 899,249</b>	<b>55 004,309</b>	<b>530,079</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	0,000	1 244,173	1 244,173	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	9 524,741	9 524,741	214,951	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 247,738	13 566,969	14 814,707	138,715	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	9 642,214	9 642,214	68,907	0,000
5	Komunikácie	598,011	895,652	1 493,663	42,867	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	14 494,109	14 494,109	56,846	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	259,311	1 180,640	1 439,951	7,793	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 350,751	2 350,751	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>29 791,155</b>	<b>35 258,886</b>	<b>65 050,041</b>	<b>211,566</b>	<b>0,000</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 271,558	1 865,681	3 137,239	1,355	0,000
713	Izolácie tepelné	2 381,554	554,211	2 935,765	0,137	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	862,754	0,000	862,754	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	948,419	0,000	948,419	0,000	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	305,294	0,000	305,294	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	2 751,430	0,000	2 751,430	0,000	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	8 910,600	0,000	8 910,600	0,000	0,000
761	Konštrukcie sklobetónové	0,000	185,269	185,269	0,256	0,000
762	Konštrukcie tesárske	4 399,754	6 018,961	10 418,715	172,565	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	1 286,281	2 799,190	4 085,471	1,790	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	525,521	525,521	0,174	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000	7 923,392	7 923,392	23,219	0,000
766	Konštrukcie stolárske	3 514,516	660,325	4 174,841	0,208	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	8 051,684	8 051,684	0,016	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	752,503	833,731	1 586,234	1,276	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,000	1 584,824	1 584,824	0,075	0,000
777	Podlahy syntetické	0,000	168,548	168,548	0,165	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	2 406,492	2 206,875	4 613,367	10,022	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	625,457	625,457	0,048	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	1 255,217	1 255,217	0,259	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>8 388,150</b>	<b>4 715,280</b>	<b>13 103,430</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	8 388,150	0,000	8 388,150	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,000	4 715,280	4 715,280	0,000	0,000
<b>Celkom bez DPH</b>		<b>40 284,365</b>	<b>92 873,415</b>	<b>133 157,780</b>	<b>741,645</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkom s DPH</b>				<b>159 789,336</b>		