

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Typové projekty Laguna
 Objekt: Rodinný dom Laguna 420

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval: Ing. Milan Vorčák

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	9 510,895	25 061,669	34 572,564	328,859	0,000
1	Zemné práce	0,000	847,279	847,279	0,000	0,000
2	Zakladanie	283,617	8 293,053	8 576,670	172,152	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	6 672,104	3 732,056	10 404,160	44,725	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	1 376,792	400,729	1 777,521	10,695	0,000
5	Komunikácie	670,936	1 156,560	1 827,496	60,753	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	332,164	8 296,492	8 628,656	35,141	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	175,282	853,754	1 029,036	5,393	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 481,746	1 481,746	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	40 236,231	18 339,890	58 576,121	260,221	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 251,639	637,518	1 889,157	1,824	0,000
713	Izolácie tepelné	8 324,477	602,875	8 927,352	3,850	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 538,270	0,000	1 538,270	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 373,430	0,000	1 373,430	0,000	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	432,660	0,000	432,660	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	2 632,530	0,000	2 632,530	0,000	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	9 183,120	0,000	9 183,120	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	3 095,848	2 858,866	5 954,714	138,802	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	4 332,881	1 799,808	6 132,689	103,605	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	552,491	552,491	0,205	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	5 409,328	2 435,806	7 845,134	8,703	0,000
766	Konštrukcie stolárske	1 407,103	199,054	1 606,157	0,195	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	5 100,869	5 100,869	0,015	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	478,069	402,509	880,578	0,795	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,000	1 943,824	1 943,824	0,090	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	776,876	996,902	1 773,778	2,049	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	124,451	124,451	0,004	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	684,917	684,917	0,083	0,000
M	Práce a dodávky M	7 200,000	4 847,710	12 047,710	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	7 200,000	0,000	7 200,000	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,000	4 847,710	4 847,710	0,000	0,000
Celkom bez DPH		56 947,126	48 249,269	105 196,395	589,080	0,000
Celkom s DPH				126 235,674		