

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Typové projekty Laguna

Objekt: Rodinný dom Laguna 47

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	5 252,236	60 597,458	65 849,694	515,819	0,000
1	Zemné práce	0,000	1 158,483	1 158,483	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	10 497,609	10 497,609	191,863	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 759,306	11 394,778	14 154,084	133,756	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	1 409,676	12 207,764	13 617,440	77,788	0,000
5	Komunikácie	677,234	1 014,310	1 691,544	44,777	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	131,805	20 714,113	20 845,918	60,016	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	274,215	1 173,105	1 447,320	7,619	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 437,296	2 437,296	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	42 039,269	30 614,975	72 654,244	624,955	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 577,949	879,286	2 457,235	2,191	0,000
713	Izolácie tepelné	4 701,162	486,570	5 187,732	0,838	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 319,475	0,000	1 319,475	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 434,450	0,000	1 434,450	0,000	0,000
723	Zdravotechnika - plynovod	549,548	0,000	549,548	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	2 923,650	0,000	2 923,650	0,000	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	9 351,673	0,000	9 351,673	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	8 064,283	8 592,746	16 657,029	601,951	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	2 965,382	3 292,872	6 258,254	3,807	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	680,220	680,220	0,238	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	5 205,137	1 061,770	6 266,907	13,151	0,000
766	Konštrukcie stolárske	2 459,625	1 556,698	4 016,323	0,134	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	9 482,752	9 482,752	0,021	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	774,287	622,336	1 396,623	1,225	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,000	2 023,732	2 023,732	0,088	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	712,648	692,885	1 405,533	1,193	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	336,723	336,723	0,010	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	906,385	906,385	0,107	0,000
M	Práce a dodávky M	9 350,227	6 150,976	15 501,203	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	9 350,227	0,000	9 350,227	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,000	6 150,976	6 150,976	0,000	0,000
Celkom bez DPH		56 641,732	97 363,409	154 005,141	1 140,773	0,000
Celkom s DPH				184 806,169		